Zmluva o dielo
Zmluvné strany
Objednavatef:

Néazov a sidlo: UNIPA spol. s r.0., KoSovska 1, 971 01 Prievidza
V zastipeni: Bc. Miroslav Prochaska, konatel spolo¢nosti

ICO: 31579183

IC DPH: 8K2020467350

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Prievidza

Registracia: 2628541856/1100

(dalej len ,objednavatel)
a
Zhotovitel :

Nazov a sidlo: ELMO a.s., P¥iluky 386, 760 01 Zlin, Ceska republika

V zasttpeni: Jan Lukag, predseda predstavenstva

ICO: 15528588

IC DPH: SK4020264930

Bankové spojenie: CSOB a.s., pob. Zlin, &.0.: 204027264/0300

Registracia: firma je zapisana v OR firiem u KS v Bme, oddiel B, vioska 6128
(dalej len ,zhotovitel*)

uzatvorend podla zadkona & 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Preambula

Objednévatel je na zaklade platnej komisionarskej zmluvy uzatvorenej s Mestom Prievidza
spravcom vergjného osvetlenia v meste Prievidza. Na zaklade dodatku ku komisionarskej
zmluve, je objednavatel opravneny vykonat v8etky potrebné Gikony stvisiace s obnovou &asti
verejného osvetlenia v meste Prievidza podla projektu ,Projekt obnovy verejného osvetlenia
mesta Prievidza", Eislo projektu Z 11-091 z 11/2011( dalej len ako .Projekt’ ).

Clanok 1 - Predmet zmluvy .
1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela na svoje nebezpedenstvo :
a.) zrealizovat na svoje néklady dielo , Rekonstrukcia a energeticka optimalizacia dasti
verejného osvetlenia v meste Prievidza* s garanciou energetickych Uspor podia

.Projektu’, v rozsahu $pecifikacie zakazky

b.) zaistenie monitoringu a vykaznictva v rozsahu uvedenom v &. 2 tejto zmiuvy ato
pocas celej doby splacania diela a zabezpedenie servisu podas celej zarucnej doby



c.) zaistenie financovania diela formou EPC ( Energy Performance Contracting ), t. |
formou splacania z preukazatelne dosiahnutych Uspor elektrickej energie
generovanych prevadzkou po realizacii tohto diela

a zavazok objednavatela poskytnut' zhotovitelovi diela potrebni sucinnost a zaplatit
cenu za vykonanie diela spésobom a za podmienck v tejto zmluve dalej dohodnutych.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze zamerom objednavatela diela je trvalé zniZenie
energetickej naroCnosti verejného osvetlenia, ako aj zasadné zniZenie investiéného dihu
vo verejnom osvetleni mesta Prievidza s cielom dosiahnut Gsporu energii realizaciou
,Projektu" a zamerom zhotovitela riesit racionalizaciu a modernizaciu energetického
hospodarstva, planovat’ a organizovat projekt, dodat' a instalovat’ zariadenie potrebné
k rekonstrukcii verejného osvetlenia, poskytovat suvisiace sluZzby tykajiice sa riadenia
modernizovanéha energetického hospodarstva, financovat investiciu a poskytnit’ zaruku
na usporu energie.

. Specifikacia rozsahu diela:

vymena 1838 ks svietidiel, t. j. demontaz a ekologicka likvidacia 1838 ks pdvodne
prevadzkovanych svietidiel a dodavka a montaz 1838 ks novych svietidiel

zrusenie 33 odbernych miest, Uprava 33 ks rozvadzacov verejného osvetlenia na istiace;
skrini

dodavka a montaz 33 ks novych rozvadzacov verejného osvetlenia

dodavka a montaz 33 ks regulatorov napétia

dodavka monitorovacieho softwaru

realizacia prepojovacich vedeni veducich k redukcii poétu cdbernych miest

spracovanie projektu skutocnej realizacie diela

vykonanie odbornej skusky elekirického zariadenia podla Vyhlasky MPSVR SR &.
508/2009 Z. z. a stboru noriem pre verejné osvetlenie

zaistenie monitoringu a vykaznictva ato podas celej doby splacania diela
a zabezpedenie servisu pocas celej zaruénej doby

. Dielo bude zrealizované podla vypracovaného projektu ,Projekt obnovy verejného
osvetlenia mesta Prievidza“, kiory je prilohou tejto zmluvy, za dodrZania parametrov
systému verejného osvetlenia uréenych v ,Projekte”, ako aj technickych S$pecifikacii
zakazky uréenych v Projekte”. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat dielo podla tejto zmluvy. Specifikaciu rozsahu diela je mo2né menit iba po
vzajomnej pisomnej dohode, vzhladom na nové okolnosti a nepredvidané skutoénosti.

Clanok 2 - definicie

Pod pojmom monitoring sa pre ucely vykladu tejto zmluvy rozumie dialkové, bezdrétové
GSM (GPRS) monitorovanie a riadenie reguldtorov, zabezpecenie prenosu alarmov
formou sms sprav a mailovych sprav do miesta Udrzby a servisného miesta zhotovitela
s cielom zabezpecenia maximalnej spofahlivosti prevadzky verejného osvetlienia
a rychlej diagnostiky prevadzkového problému.

Pod pojmom vykaznictvo sa pre G¢ely vykladu tejto zmluvy rozumie zhromaZzdovanie
tdajov 2 jednotlivych regulétorov, vyhodnocovanie prevadzky a aspor elektrickej energie
a spracovavanie mesaénych vykazov, ktoré budu konfrontovat mesainé odpodty
spotreby elektrickej energie na fakturatnych meradlach prevadzkovatela ( zabezpedi
prevadzkovatel ) s udajmi baseline (pociatoéna urovefl roénej spotreby elektrickej



energie) & Udajmi  zreguldtorov. Vy&islenie Uspor v technickych jednotkach
a zhodnotenie miery dosiahnutia predpokladanych Uspor.

. Pod pojmom servis sa pre Ggely vykladu tejto zmluvy rozumie zabezpecenie opravy
svietidiel, svetelnych zdrojov, regulatorov pogas doby zmluvne dohodnutych zéruénych
lehét a to v dohodnutych &asoch a terminoch.

Clanok 3 - Viastnictvo zariadenia

. Vlastnicke pravo k dielu, resp. jeho éasti, vratane viastnickeho préva k veciam pouZitym
pri jeho realizacii, resp. jeho &asti, prechadza na objednavatela momentom
protokolarneho odovzdania diela, resp. jeho &asti (prevzatim prislunej etapy realizacie).

Clanok 4 - Doklady

Podkladom pre realizaciu diela, ako aj spésobu financovania diela a Uplného splatenia
ceny diela sU doklady, s ktorymi bol zhotovite! riadne oboznameny, a to:

+Projekt obnovy verejného osvetlenia mesta Prievidza Gislo Z11-091 z 11/2011
spdsob vypottu zaru¢enych Uspor podla prilozenych sdtaznych podkladov
vzor splatkového kalendéra v 8trukture pozadovanej objednavatelom
Specifikacia rozsahu dodévky — popis tovarov

$pecifikacia rozsahu sluZieb - prac vratane likvidacie vzniknutych odpadov

Clanok 5 - Doba realizacie diela

Doba realizécie diela je na zaklade dohody zmluvnych stran rozdelena na dve asti a to
na dobu realizécie diela adobu splacania diela, podas ktorej zhotovitel zabezpedi
monitoring a vykaznictvo.

Dielo $pecifikované v ,Projekte” bude zrealizované v 4 samostatnych etapach.

Realizacia 1. etapy — vymena cca 450 svietidiel, obnova cca 8 RVO, instalacia 8.
regulatorov, zrusenie 8 odbernych miest do 2 mesiacov od U&innosti zmluvy.,

Realizécia 2. etapy — vymena cca 450 svietidiel, obnova cca 8 RVO, instalacia 8.
regulatorov, zruSenie 8 odbernych miest do 3 mesiacov od G&innosti zmluvy.

Realizacia 3. etapy — vymena cca 450 svietidiel, obnova cca 8 RVO, indtalacia 8.
regulatorov, zru$enie 8 odbernych miest do 4 mesiacov od Gginnosti zmiuvy.

Realizacia 4. etapy — vymena cca 488 svietidiel, obnova cca 9 RVO, inétalacia 9
regulatorov, zrusenie 9 odbernych miest do 5 mesiacov od Gginnosti zmiuvy.

Zhotovitel je spolu s objednavatefom povinny pred zagiatkom realizacie kaZdej etapy
vykonat' protokoldrne odpis stavu meratov spotreby elektrickej energie a meranie
odoberaného vykonu na jednotlivych odbernych miestach. KaZdd etapa bude
objednavatelovi odovzdand samostatne, na zaklade odovzdavacieho protokolu. Po
realizacii kaZdej etapy zabezpeti =zhotovitel spolu s objednavatelom meranie
odoberaneho vykonu, sledovanie a vyhodnocovanie prevadzkovych nakladov, teda aj
uspor elekirickej energie z pohladu poklesu odoberancho vykonu osvetlovacej sustavy
bez vplyvu regulacie a nasledne po uplynuti kazdého dalsicho mesiaca aj s vplyvom
regulacie,



Zhotovitel' je povinny do 10 dni od Gginnosti zmluvy oznamit' objednavatelovi termin
zalatia realizécie diela.

V pripade realizacie diela v zimnych mesiacoch ( december, januar, februar ), pokial
poveternostné alebo klimatické podmienky budu branit riadnemu postupu prac, ma
zhotovitel' pravo pisomne poZiadat objednavatela diela o posunutie terminov realizacie
jednotlivych etap. Zhotovitel je povinny svoju Ziadost riadne zddvodnit a v pisomnej
Ziadosti navrhnit nahradny termin ukonéenia prac s prihliadnutim na konkrétne
poveternostné alebo klimatické podmienky. Objednavatel je povinny takto odévodneni
Ziadost akceptovat.

Clancok 6 - Zaruka zhotovitefa za usporu energie

Zmluvné strany prehlasuju, Zze vyslovne berti na vedomie, Ze splacanie ceny diela sa
bude realizovat' wyluéne z preukazatelne dosiahnutych Uspor elektrickej energie, ktoré
pozostavajl z dvoch &asti ato Uspory elektrickej energie dosiahnutej obnovou Casti
svietidiel podfa projektu( 88.000.- Eur / rok bez DPH ), kiora bude potvrdena meranim
pred a po obnove svietidiel a uspory elektrickej energie dosiahnutej reguldciou, ktora
bude deklarovana zhotovitelom v rAmci verejného obstaravania.

Zaplatenie ceny diela a doba splacania diela sG priamo zévislé na zniZeni nakladov na
elektrickt energiu, Zhotovitel garantuje, Ze pokial nebude dosiahnutd o¢akavana uspora
elektrickej energie, objednavatel diela nie je povinny doplacat za tzv. ,nedosiahnutd
asporu, t. j. zhotovitel bude mat niz&i prijem zo splétok a doba splacania sa umerne
tomu prediZi, nie viak dihsie ako dohodnuta maximaina doba splacania uvedend v &l. 7
bod 2. ( 90 mesiacov ).

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre objednavatela diela je Uhrada ceny diela len
z preukdazatelne dosiahnutych Uspor na elektrickej energii podstatnou skuto¢nostou.

Clanok 7 - Cena a platobné podmienky

. Cena za dielo, ktoré je podla ¢&l. |. predmetom tejto zmluvy, je stanovend v sulade so
zakonom NR SR £.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhladky
Ministerstva financii Slovenskej republiky &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, ako pevné cena.

. Objednavatel sa zavazuje za riadne a v sulade s realizacnou dokumentaciou a touto

zmluvou vykonané dielo a objednévatefom prevzaté dielo zaplatit zhotovitelovi za
podmienok uvedenych v tejto zmiuve, dohodnutd cenu za dielo :

Cena diela bez DPH:

1. Cena zhotovenia diela 804 000,- €
2. Cena monitoringu, vykaznictva a servisu 190 000.- €
Celkové cena diela (bez DPH) 994 000,- €
DPH 198 800,- €
Spolu s DPH 1192 800,- €



Celkova cena diela pozostdva z nakladov na realizaciu diela, ako aj nakladov na
monitoring, vykaznictvo a servis po odovzdani diela po&as celej doby spléacania.

Cena zhotovenia diela bude roziozena do 4 fakturécii vykonanych vzdy po realizacii
prislusnej etapy so stanovenou splatnostou splatok podfa splatkového kalendara, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Vyska mesadnej splatky za kazd( jednu zrealizovan( etapu nesmie presiahnut sumu
3 700,- Eur. Celkova doba splacania nesmie presiahnut obdobie 90 mesiacov. V pripade,
ak cena diela nebude splatena potas obdobia 90 mesiacov a mala by byt doba spldcania
dihsia ako 90 mesiacov, najmé z dévodu nedosahovania dohodnutej energetickej tispory,
objednavatelovi zanika povinnost po uplynuti obdobia 90 mesiacov platit’ dalej za dielo
(aj napriek skutocnosti, Ze dielo este nebolo Uplne splatené) a ma sa za to, Ze dielo je
uplynutim obdobia 80 mesiacov (pine splatené a zhotovitel nema narok na zaplatenie
zostavajucej Casti ceny diela. Zmiuvné strany sa dohodli, e presiahnutie obdobia
splacania 90 mesiacov povaZuji za zavasné poruenie zmluvy a objednavatef méa pravo
na uplatnenie sankcie (zmluvnej pokuty), a to vo vy$ke nezaplateného zostatku z ceny
diela. Objednavatel je opravneny si tGto zmiuvnG pokutu uplatnit u zhotovitefa diela
a zapoditat' ju proti zostatku nezaplatene;j &asti ceny diela.

Fakturacia monitoringu, vykaznictva a servisu bude vykonand a# v nasledujicich rokoch
prevadzky ( teda nie v prvom roku prevadzky ) a fakturovana vzdy jedenkrat roéne, so
splatnostou splétok do konca prislu$ného kalendarneho roka s mesaénym splatkovym
kalendarom. Vy&ka mesacnej splatky za monitoring nesmie presiahnut sumu 3 300,- Eur.

Splatkovy kalendar tvorf prilohu tejto zmluvy. Forma a Struktira splatkového kalenddra |
pokial sa strany nedohodnu inak, je po&as celej doby splacania nemenna.

Doba splacania je uréend, ako podiel celkovej ceny diela a Gspor pozadovanych
objednavatelom podlfa sifaZznych podkiadov, skiorymi bol zhotovitef riadne
oboznameny. Splétkovy kalendar navrhne zhotovitel s prihliadnutim na poZiadavky
objednavatela. Splatnost splatok je stranami dohodnuta k poslednému ditu prislu$ného
kalendameho mesiaca. Objednavatel zhotovitefovi vramci sitaznych podkladov
predloZil modelovy splatkovy kalendar, pri dodrzani ktorého je zabezpedené, aby
splacanie bolo len formou preukazatefne dosiahnutych Uspor elektricke; energie
generovanych prevadzkou diela.

Kcene bude pripoditana a Uétovana dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH") podia
platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie. Véetky ceny v zmluve s vyjadrené bez
DPH. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze celd dah z pridanej hodnoty z kazdej
jednotlivej etapy a z roénej fakturacie ceny monitoringu, vykaznictva a servisu uhradi
objednavatel zhotovitefovi spolu s prvou splatkou prisiusnej etapy, resp. so splatkou
ceny monitoringu, vykaznictva a servisu tak, ako je to uvedené v splatkovom kalendari.

. Vsuvislosti s cenou elektrickej energie, sa v tejto zmluve vychadza z cien elektrickej
energie stanovenych dodavatefom elektrickej energie pre objednavatela na rok 2012.
V pripade zmeny ceny elektrickej energie zo strany dodavatela elektrickej energie,
s ktorym ma objednavatel’ uzatvorent zmluvu o dodévke elektrickej energie, sa zmluvné
strany dohodli na tom, Ze vstupia do vzajomného jednania tykajiceho sa zmeny vysky
jednotlivych splatok ( valorizacia ). Zmluvné strany beri na vedomie, Ze v pripade zmeny
ceny elektrickej energie nemdze dojst k zvyseniu celkovej ceny diela.



. Zhotovitel prehlasuje, ze uvedena cena zohfadfiuje v8etky priame naklady, nepriame
naklady a primerany zisk potrebny pre realizaciu uvedeného diela,

. Dohodnuta cena diela zahffia vSetky ¢innosti a néklady zhotovitela, ktoré s potrebné
k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo uZivania schopné, predovsetkym;

¢ vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy,

spotrebovanej energie k realizacii diela,

vodné, stoéné pri realizacii diela,

opatrenia bezpeénosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,

pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch,
prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov,

colné a dovozné poplatky,

odvoz prebytoéného materidlu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie,
nakladov plyntcich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy,

naklady spojené s vykonanim odbornej skusky elektrického zariadenia podla
Vyhlagky MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. a suboru noriem pre verejné osvetlenie
naklady spojené z uvedenim pripadnych vykopovych prac do pévodného stavu
néaklady na strazenie, udrziavanie &istoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku.

. Cenu diela alebo spdsob jej splacania je mozné zmenit len na zaklade dodatku k tejto
zmluve, ktory musi byt prerokovany a schvaleny Statutarnym zastupcom objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky prace adodévky pisomne poZadované
objednavatefom nad zmluvne dohodnuty rozsah (rozsirenie predmetu pinenia na zaklade
zmeny realizaéného projektu stavby), budli povazované za naviac prace. Naviac prace a
dodavky sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku k tejto zmluve, podpisanom Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran,
ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy pinenia naviac prac.
Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zakiade objednavky alebo
odsuhlasenia naviac prac zastupcom objednavatefa alebo zastupcom investora diela.
Pre vznik naroku zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet dodatok k tejto
zmluve podpisany Statutarnym zéstupcom objednavatela.

. Zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku verejného obstardvania vzmysle Zak.
¢.25/2006 Z. z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni niektorych zakonov
a uznesenia MsZ &.190/11 zo dfia 28.6.2011 aje uinna diom nasledujicim po jej
zverejneni v sulade s § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika.

Clanok 8 - Odovzdanie a prevzatie sustavy verejného osvetlenia

. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi sUstavu verejného osvetlenia v rozsahu
a v sllade s ,Projektom" a harmonogramom rekonstrukcie, v termine zodpovedajucom
zadatiu prac, najneskor &5 ( péat' ) dni pred tymto terminom.

Zhotovitel zabezpedi vytyéenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a
inZinierskych sieti na stavenisku (zabezpeéi si suhlas a podmienky spravcov sieti, ktoré
bud( vytytené). Zhotovitel zodpoveda za podkodenie podzemnych a nadzemnych
vedeni a inZinierskych sieti, ktoré budd vytyéené. Zhotovite! si na viastné naklady
zabezpedi vydanie prislusnych stavebnych povoleni pokial budli v ramci realizacie
potrebné ( v sulade s prisiunou legislativou ). Objednavatel sa zavizuje poskytnut
Zhotovitelovi pri tom potrebnu sudinnost.



Clanok 9 - Vykonavanie diela

. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastn( zodpovednost, pri
respektovani vetkych zakonov, pravnych predpisov a noriem platnych na Gzemi
Slovenskej republiky a dodrZani kvalitativnych a technickych podmienok wur&enych
realiza¢nou dokumentéciou a touto zmiuvou.

. Spdsob vykondvania a kontroly diela sa v&eobecne riadi § 550 ~ 553 zakona &, 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik),
pokial tato zmluva neupravuije inak.

. Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela.

. Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat zéstupcu objednavatela na kontrolu vSetkych
vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu dalsich prac zakryté, alebo sa stany
nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykond kontrolu tychto prac méZe zhotovitel pokradovat v pracach. Je véak povinny
zhotovit' preukazni fotodokumentaciu (akceptuje sa aj v digitainej podobe) sam ana
viastné néaklady. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za pripadné vady takto
zakrytej Casti diela. Ak bude objednavatel pozadovat dodatoéné odkrytie tychto prac, je
zhotovite! povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa vSak pri
dodatonom odkrytl zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodato&ného
odkrytia znasa zhotovitef.

. Zhotovitel odovzda pred zacatim realizacie prac zastupcovi objednavatela za Ggelom
schvélenia ;

- certifikéty materidlov, ktoré pouZije pre realizéciu predmetu zmluvy
- technologické predpisy

. Zhotovitel' skontroluje pred zaCatim prac véetky idaje avymery podia predloZenej
projektovej dokumentdcie ako aj ich sulad so skutodnym stavom. Zhotovite! prehiasuje,
Ze je dokladne oboznameny s realizatnou dokumentéciou edte pred uzavretim tejto
zmluvy a upozorni na véetky odli$nosti, chyby vo vymerach, vady alebo iné nedostatky.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v kvalite a rozsahu v stlade s projektom, technicko-
kvalitativaymi podmienkami, stavebnym zéakonom, prislugnymi platnymi STN, STN EN
a podfa podmienck, ktoré st dohodnuté v tejto zmluve. Pri praci sa bude riadit zapismi
a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych
organov verejnej spravy a subjektov, ktorych majetok alebo prava su, alebo mézu byt
dotknuté dielom.

. Zhotovitel' je povinny pouZit na realizdciu diela len materialy a vyrobky, ktoré splnaj
poziadavky objednavatela diela uplatnené v sttaznych podkladoch, alebo st stanovené
projektom a odsUhlasené objednavatelom, ktoré majo také viastnosti, aby po dobu
Zivotnosti realizovaného diela boli pri beZnej Udribe zarudené pozadované viastnosti
uzivania. Za pouzité materidly a zrealizované prace nesie zhotovitel plnti zodpovednost.

. Zastupca objednavatefla je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je dosiahnuteiny a ak je ohrozena
stabilita a bezpetnost uskutodfiovaného diela, Zivot alebo zdravie, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.



10. Zhotovitel je povinny udrZiavat pri realizacii diela poriadok a Cistotu a priebezne
odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Ak zhotovitel nespini tlto svoju povinnost, ma objednavatel pravo splnit
povinnost zhotovitela sam alebo pomocou tretich osdb na naklady zhotovitela, pricom
nie je povinny upozornit zhotovitefa na tento postup a nie je viazany jednotkovymi
cenami za podobnu ¢innost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej $pecifikacii prac a
dodavok. Zhotovitel' zaroven strdca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy ak
boli siicastou cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.

11. Zhotovitel mdze na pracovisku umiesthovat reklamné tabule alebo viest' v suvislosti so
stavbou reklamni kampan iba na zaklade predchadzajuceho pisomného sihlasu
objednavatela.

12. Akékolvek informacie (vratane fotodokumentacie, videozdznamov a pod.) o uéasti na
realizacii diela méze zhotovitel pouzit na propagaéné, alebo reklamné ucely iba so
sUhlasom objednavatela a to az po ukonéen( celého diela a jeho Uspesnom uvedeni do
prevadzky, pokial' sa strany nedohodnu inak.

13. Zhotovitel je povinny viest montaZny dennik. Do montazneho dennika bude zapisovat
vietky dobleZité okolnosti tykajice sa vykonania diela, najmd Gasovy postup préc,
odchylky od projektovej dokumentacie, Udaje potrebné pre posidenie kvality vykonanych
prac a daldie podstatné skutoénosti. Do montazneho dennika mozu robit zapisy zastupca
zhotovitefa, projektant, Statutarne organy zmluvnych strén, pripadne stavebny dozor.

14. Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach
a chodnikoch, okrem predpokladanych obmedzeni, kioré si sGastou realizadne;
dokumentacie a prevzatého pracoviska. Naklady na nutné rozkopavky, vystrahy, zabrany
a obchadzky musi mat zhotovitel zahrnuté do ceny za dielo.

15. Od zadatia realizdcie prac aZz po ich prevzatie objednavatelom zna$a zhotovitel
zodpovednost za §kody na zhotovovanom diele. V pripade poskodenia, straty, alebo
zni¢enia uz vykonanych prac pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na viastné naklady.

Clanok 10 - Spolupraca objednavatefa a zhotovitefa

1. Zhotovitel urcuje za svojho zastupcu na stavbe p. , ktory
je opravneny ho zastupovat pri prevzati pracoviska, riadeni vykondvanych prac,
mesaénom zistovani vykonanych préc, kontrolnych dfoch, vykonavani predpisanych
skudok, odovzdani diela alebo jeho ucelenej Casti a vystavovani faktar. Zastupca
zhotovitela musi vediet' plynule komunikovat' v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.

2. Na spolupracu so zhotovitefom objednavatel poveruje

Uvedeny zastupca objednavatefa zastupuje objednavatefa pri kontrole vykonévanych
prac, pri mesaénom potvrdzovani vykonanych préac, ako i pri preberani ukongéeného diela.

3. Povereny zastupca objednavatela ma prave davat zhotovitefovi prisiusné pokyny pri
vykondvani prac ako ajv pripade ohrozenia Zivota alebo diela, pripadne prifahlého
majetku a zhotovitel je povinny ich re$pektovat.
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V pripade, Ze zhotovite! odmietne vykonat' prikaz povereného zastupcu objednavatela v
uréenom termine, objednavatel je opravneny zamestnat' a zaplatit' iné osoby aby takyto
prikaz vykonali. V8etky z toho vyplyvajtice naklady uréi povereny zastupca objednavatela
po prerokovani so zhotovitelom. Zhotovitel' ich musi uhradit objednavatelovi alebo ich
objednavatel méZe odpocitat z akejkolvek fakturovanej &iastky na ktori ma, alebo bude
mat’ zhotovitel narok.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo Zadat zhotovitela, aby ihned odvolal
zamestnanca, ktory si nepini svoje povinnosti, alebo podia jeho nazoru sa sprava
nevhodne, alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokraCovanie prac svojich
spolupracovnikov alebo inych oséb zuastnenych na realizacii diela. Takyto
zamestnanec musi byt v ¢o najkrat$ej dobe nahradeny inym.

Zmeny v poverenych osobach zhotovitela a objednavatela sl obe zmluvné strany
povinné oznamit' si pisomne do 5 dni odo dfa, kedy nastali.

Pravo kontroly povereného zastupcu objednavatela nenahradza pravo kontroly
stavebného dozoru.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze jeho zamestnanci budd nosit priby a dalSie ochranné
pracovné pomécky v sllade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je
objednavatel opravneny pozadovat zmluvni pokutu a jej odpodet vo faktre — dafiovom
dokiade za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, a to vo vyske uvedenej v &lanku 15.
odsek 5 za kaZdého zamestnanca a kazdy nedostatok. Zhotovitel je povinny tieto
uplatilované zmluvné pokuty odpoéitat’ z faktary ~ dafi. doklade za mesiac, v ktorom bol
zisteny nedostatok.

Zastupca objednavatela alebo stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek
v pracovnej dobe vyzvat zamestnancov zhotovitela k uskuto&neniu skusky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamne;j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia,
o ¢om sa vykona zépis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma préavo okamzite
vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi zhotovitefa,
Okrem toho mé objednévate! pravo uplatnit’ si u zhotovitela jednorazovd zmluvn( pokutu
vo vyske uvedenej v &lanku 15. odsek 5 za kaidy pozitivny vysledok skusky alebo
odmietnutie podrobit’ sa skuske, ako aj v pripade, e zamestnanci zhotovitela pocas,
alebo po pracovnej dobe hrubo poruguji pravidlia medziludského spravania sa. V pripade
zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny pozadovat odpocet zmluvnych pokut
vo fakilre — darlovom doklade za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podia tohto
Clanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpoditat z faktary.

Clanok 11 - Poistenie

Zhotovitel prebera pint zodpovednost za straty alebo skody na majetku, zranenie oséb
alebo ich usmrtenie, ktoré mdzu nastat podas vykonavania prac uvedenych v predmete
plnenia a ako ich ddsledok. Pre tento pripad musi byt poisteny pocas celej realizacie
diela, a to minimalne v rozsahu ceny diela. Spinenie tejto podmienky zhotoviter preukdze
objednévatelovi najneskér pri podpise tejto zmiuvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného
vybavenia a vecl, ktoré sU umiestnené na stavenisku a sl(ia na zhotovenie diela proti
stratdm a 8kodam, ktoré mozu vzniknit. Zhotovitel prediozi ku kontrole do 30 dni od
zacatia prac potvrdenia o poistenl svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a veci
umiestnenych na stavenisku a zodpovednosti za Skody a prerokuje ich dostatoénost



s objednavatelom. Poistenie bude zabezpetené v £ase od zatatia prac na pracovisku az
do konec¢neého odovzdania diela ( ukon&enie 4. etapy realizacie odovzdanim ). Zhotovitel
berie na vedomie, Ze pripadnu Skodu spbsobent kradeZou, stratou, znicenim alebo
inym po&kodenim jeho majetku znasa v pinej vyske.

Clanok 12 - Bezpeénost a ochrana zdravia pri préaci (Dalej len ,,BOZP“), ochrana
Zivotného prostredia (dalej len ,,OZP“) a ochrana pred poziarmi (dalej len ,,0PP*)

. Zhotovitel zabezpeci vlastny dozor a sUstavnu kontrolu nad bezpe&nostou prace pri
¢innostiach v sulade s ustanoveniami § 146 a § 147 zakona &. 311/2001 Z, z. Zakonnik
prace v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakonnik prace") po cely &as vykonavania
préc. Zhotovitel pri pouziti technickych zariadeni, vyhradenych technickych zariadeni
zabezpedi ich minimélnu bezpefnostnd uroven v zmysle poZiadaviek legislativy v oblasti
BOZP.

. Zhotovitel je povinny pred zatatim prac preukazatelne vykonat' vstupné Skolenie svojich
zamestnancov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, o rizikach a nebezpedenstvach,
o ochrane pred poziarmi a o ochrane Zivotného prostredia, a znalosti zamestnancov
v tychto oblastiach pravidelne obnovovat. Obsahom vstupného $kolenia bude okrem
iného aj pravna uprava danych oblasti, obsiahnutd najma v zakone €. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), vo vyhlagke Slovenského
vradu bezpe¢nosti prace €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréujl zakladné poZiadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni, v zneni neskor§ich predpisov, v
Siestej Casti Zakonnika prace (najmé v §§ 146 az 148, hlavne so zameranim na rizika), v
zakone €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, v
zakone ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorgich predpisov a v zakone &.
223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Doklad o vykonanom vstupnom $koleni svojich zamestnancov zhotovitel
prediozi zastupcovi objednavatelfa.

. Ak plnia na jednom pracovisku zamestnanci dvoch aviac zamestnavatelov, s
zamestnavatelia povinni vzdjomne sa pisomne informovat o rizikdch a vzajomne
spolupracovat podia § 18 zakona o BOZP.

. Zhotovitel rovnako zodpoveda za to, Ze vietci jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej
lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej st schopni vykonu préce v uréenej profesii, pokial
tato povinnost' vyplyva zo v8eobecne zavézného pravneho predpisu. Pri pracach vo
vyske musi byt na doklade o lekarskej prehliadke vyslovne uvedené ,schopny prace vo
vySkach®. Pre zamestnancov pracujucich vo vySkach mus( zhotovitel v termine najmenej
1 krat za 12 mesiacov vykonat' Skolenie pre prace vo vyskach, pokial takéto prace
vykonavaju alebo riadia. Zhotovitel zodpoveda za kvalifikdciu svojich zamestnancov,
ktoré su platné po celd dobu vykonu profesie. Tito zamestnanci musia mat platny
preukaz, ato pri sebe alebo najdalej v $8atni tak, aby sa mohli tymto preukazom
preukazat kontrolnym organom. Profesie, u ktorych to vyZaduje osobitny pravny predpis,
alebo budd vykonavat &innosti zaradené do kategérie 3 alebo 4, zabezpeduje zhotovitel
pravidelné preventivne lekarske prehliadky v zmysle zékona &. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji vergjného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

. Zhotovitel je povinny riadit sa spracovanym a predlozenym Ciastkovym registrom

nebezpecenstiev a rizik, ktory je povinny rozpracovat na viastné podmienky, vybavit
vSetkych svojich zamestnancov potrebnymi osobnymi ochrannymi  pracovnymi
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pomébckami podla povahy vykondvanej prace a tito ich musia pri vykone préce ststavne
pouzivat podia nariadenia viddy SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

. Pri vzniku registrovaného pracovného Urazu, je zhotovitel povinny tento Graz oznamit
objednavatelovi. Oznamenie objednavatefovi vykond aj pri skoronehode. Vy3etrovanie
lrazov bude zhotovitel vykondvat podra zakona o BOZP a vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci arodiny Slovenskej republiky & 500/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom Uraze.

. Kratkodobé opatrenia z hfadiska BOZP, OPP a OZP budl zapisané do montazneho
dennika zastupcami objednavatela uvedenych v &lanku 10 odsek 2., ktori st opravneni
tieto zavazné pokyny vydavat (zapisovat do dennika) a prerokovat so zhotovitefom.

. Zhotovite!' je povinny dbat’ o to, aby nedoslo k poruseniu povinnosti, ktoré vyplyvaju
z pravneho poriadku, predpisov, nariadeni $tatnych a miestnych organov. Zhotovitel
uhradi pokuty, ktoré v pripade kontroly uloZi prislusny drad ato v pripade, ak budu
uloZené z viny zhotovitela.

. Zhotovitel zodpoveda pocas celej doby vykonavania diela za dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred poZiarmi, ako aj za $kodu
vzniknutll porudenim tychto predpisov. Zhotovitel sitasne zodpovedd za poriadok
a Gistotu na pracovisku. Zhotovitel zabezpe&i plnenie poziadaviek vzmysle § 3
Nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Clanok 13 - Odovzdanie diela

. Zhotovitel' spini svoju povinnost' vykonat dielo jeho riadnym dokon&enim, prevzatim
zhotoveného diela objednavatelom a odstrdnenim pripadnych vad a nedorobkov.
Zhotovitel  bude dielo odovzdavat a objedndvatel preberat pisomne podla
odsuhlaseného harmonogramu.

. Objednavatel sa zavdzuje prevziat' riadne zhotovené a ukondené dielo v stlade so
schvalenou realizaénou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost diela na odovzdanie nie skér
ako 14 dni pred terminom, kedy bude dielo dokonéené a pripravené na odovzdanie. Na
zaklade tohto oznamenia dohodne objednavatel s investorom diela do 7 kalendarnych
dni Easovy program odovzdania diela.

. K odovzdévaciemu konaniu pripravi zhotovitel' nasledovné doklady:

- projekt skutotného zhotovenia so véetkymi zakreslenymi a odsthlasenymi zmenami
a zoznamom odchylok, potvrdeny zodpovednym zéstupcom zhotovitela,

elaborat kvality, so v8etkymi atestami, certifikatmi, preukaznymi a vyrobno-kontrolnymi
skuskami, reviznymi spravami, meraniami a pod., protokoly o vykonanych funkénych
skuskach, prevadzkové predpisy zabudovanych zariadeni, navody na obsluhu
zariadeni a manual uzivania diela ( ak redlne existuju ),

revizne spravy

manudl Gdrzby

montaZny dennik
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— doklady o vyvezeni stavebného ainého odpadu na riadenu skladku alebo o jeho
likvidacii povolenym spdsobom /mimo betdnu a asfaltu/
- fotokopie osvedéeni zamestnancov na stavbe

. O odovzdani diela spiSu zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati prac, ktory
podpiSu vden ukongenia odovzdévacieho konania. SO€astou zdpisu o odovzdani
a prevzati prac musi byt aj zaznam o vykonanom kontrolnom meranl, ktoré preukazuje
dosiahnutll energetickd Gsporu elektrickej energie minimaine 45 %. Dielo sa bude
povazovat za riadne zhotovené a odovzdané iba za podmienky, Ze bude zmluvnymi
stranami obojstranne odsUhlasena preukézana energeticka uspora elektrickej energie
minimalne 45 %, ktora bude uvedena v zépise o odovzdani a prevzati. V pripade, pokial
neddjde k preukazaniu uspory vo vyske minimaine 45%, bude sa to povaZovat za
zavaZnu vadu diela, ktord je povinny zhotovitel bezodkladne a na svoje naklady odstranit
a objednavatelovi nevzniké povinnost' platit za dielo.

. Zhotovitel je povinny odstranit vady anedorobky uvedené v Zapise o odovzdani
a prevzat!, riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach dohodnutych v zapise
s objednavatelom diela, v opacnom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a
nedorobky sam alebo ich nechat odstrénit tretou osobou na néklady zhotovitela. V
takomto pripade objedndvatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej
ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o naklady vynaloZené objednavatelom
na odstranenie vad a nedorobkov bude zniZzena cena diela, t. j. zhotovitel je povinny
o tieto naklady zniit' &iastku vyiétovant poslednou faktdrou, pripadne objednavate! ma
pravo o tieto naklady jednostranne znizit' splatky v rozsahu vzajomného vyrovnania.

Clanok 14 - Zaruéna doba

. Z4ruéna doba zatina plynut diiom odovzdania diela alebo jeho &asti investorovi diela. Na
predmet pinenia tejto zmluvy je zaruéna doba:

a. svietidla 60 mesiacov
b. svetelné zdroje 24 mesiacov
c. regulatory 60 mesiacov
d. elektroinstalacia 60 mesiacov
e. nové rozvadzace VO 60 mesiacov

. Ak prevezme objednavatel dielo, na ktorom sa objavia poas uZivania v ¢ase trvania
zaruénej doby akékoivek vady, zhotovitel je povinny tieto vady bezplatne odstranit na
svoje naklady v najskor$ej moZnej lehote od dorutenia pisomnej reklamacie, najneskér
véak do 10 dni. Ak zhotovitel nenastlpi na odstrafiovanie vad vtermine, ktory sa
dohodne pri reklamaénom konani, mé objednavatel, pravo zadat odstranenie vad inému
zhotovitelovi bez prerusenia plynutia zaruénej doby zhotovitefovi za podmienok blizsie
uvedenych. Naklady, ktoré vznikn( objednavatelovi z dbvodu odstranenia vad diela
tretou stranou je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit’ a to na zéklade dorucenej
faktary.

. Na opravované &asti diela v zaruénej dobe sa prerusuje plynutie zaruénej doby a plynie
znovu po odstraneni vady.

. Zaruéna doba na dielo bude predizena o dobu, pogas ktorej nemohlo byt dielo uZivané
z ddvodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost' zhotovitel.

12



. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj take vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost, ktorych odstranenie viak neznesie odkiad. Uhrada nakladoy
podra tohto bodu zmiuvy bude predmetom dohody zmluvnych strén.

. Pozaruény servis diela bude zhotovitef pre objednavatela vykonavat' za odmenu, ktorej
vySka bude stranami vopred dohodnuta. Zhotovitel k odstraneniu pozarucnej vady
nastlpi v termine, kiory si strany dohodnd.

Clanok 15 - Sankcie za porugenie povinnosti zmluvnych stran

. Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu za omeskanie, ak nedodrz
termin dokoné&enia diela v dohodnutom termine alebo ak nedodr#i &iastkové terminy,
a to vo vy8ke 0,05 % z ceny diela za kazdy deit omeskania. Objednavatel je opravneny
tito zmluvnd pokutu odpoditat z faktary zhotovitefa, ktora je, alebo ma byt splatna.

.V pripade ome$kania objednavateta s platenim faktdr v zmluvnom termine moze
zhotovitel' fakturovat objednavatelovi drok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej
sumy za kazdy defi omeskania.

. Ak bude zhotovitef v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatefom podas realizacie diela alebo uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol) alebo zistenych pri kolaudacii alebo
v zarucnej dobe je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske
165 € za kazdy aj zacaty derfi omeskania a2 do ich riadneho odstranenia.

. Ak zhotovitel umiestnil na pracovisku reklamné tabule bez sdhlasu objednavatela, ma
objednavatel pravo na zmiuvnG pokutu vo vy$ke 165€ za kazdy aj zadaty den ich
pouzitia.

. Za kazdé porusenie protipoZiarnych, hygienickych a bezpe&nostnych a technologickych

predpisov ma zhotovitel narok sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou :

al za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 50 € za
kazdého zamestnanca a ka2dy zisteny nedostatok,

b/ za poZivanie alkoholickych néapojov alebo omamnych latok alebo odmistnutie
podrobit' sa skuske na pritomnost' alkoholu alebo omamnej latky 665 € za kazdého
Zamestnanca,

¢/ za opétovné zaradenie zamestnanca na price po pisomnom vykazani z pracoviska
995 € za kazdého zamestnanca,

d/ za poru$enie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 165€

e/ za nedodrZanie istoty a poriadku na pracovisku 66€ za kazdy pripad,

fl za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov ak su potrebné, 35 € za kazdého
zamestnanca,

. Splatnost faktir za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dha ich dorudenia. Tymito
zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na
néhradu Skody.

- Zmluvni pokutu, ako aj ndroky na nahradu kody méze objednavatel podas realizacie

diela odpogitat zhotovitelovi z akejkolvek opravnenej faktury, najneskér v poslednej
fakture.
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&lanok 16 - Prerusenie prac a zmena zaviazkov

1. V pripade, Ze v priebehu realizacie diela objednavatel da zhotovitefovi pisomny peokyn
k preru$eniu prac bez toho, aby zhotovitel dal k tomu pri¢inu, preruduje sa plynutie
zmluvnych lehdt bez naroku na zmluvni pokutu. Po uplynuti prekazky sa predizi
prisluna lehota plnenia zavdzku o dobu prerusenia prac, ak sa zmluvné strany
nedohodn( inak.

2. Po dobu tohto prerusenia/zastavenia je zhotovitel povinny dbsledne chranit
a zabezpedit dielo.

3. Zmena zévdzkov tejto zmluvy sa méZe uskutoCiiovat iba pisomne, formou dodatkov
k tejto zmiuve. Tieto budu platné po potvrdeni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran,
ktori st uvedeni na 1. strane tejto zmiuvy.

4, Vsetky zmeny technického rieSenia voéi odsuhlasenej realizaénej dokumentacii je mozné
realizovat az po postideni a odsuhlaseni projektantom a objednavatelom diela.

Clanok 17 - Odstupenie od zmiuvy

1. Odstlpenie od zmluvy je mozné podia tejto zmluvy resp. vsulade s prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika len vtom pripade, ked opravnena strana
poskytla druhej zmluvnej strane primeranl lehotu, najmenej 14 dni, s upozornenim, ze
po jej nedodrZzani od zmluvy odstupi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit' alebo ju zrusit len
pisomne. Za pisomné doruéenie sa nepovazuje dorudenie faxom alebo e-mailom /
elektronickou postou/.

3. Objednavatel moéze odstapit alebo diastoéne odstipit od tejto zmluvy o dielo

z nasledovného podstatného poru$enia zmluvy z dévodov na strane zhotovitela:

- ak je zhotovitel v omeskani so svojim zmluvnym zavazkom a nevykonal opatrenia na
napravu ani do 14 dni od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu
objednavatefa,

— ak zhotovitel nezatal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 14
dni od odovzdania

~ ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite, podia schvalenej
projektovej dokumentacie, STN, STN EN a technologickych postupov, a ani po
pisomnom upozorneni nedoslo k zlepdeniu kvality vykonavanych prac,

- ak bol na majetok zhotovitela vyhiaseny konkurz alebo ak bolo vydané rozhodnutie
o Upadku zhotovitela, alebo bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu z dévodu
nemajetnosti zhotovitela, alebo zadatie redtrukturalizacie podniku,

- ak nebude riadne (denne) vedeny montazny dennik

~ ak dojde k opakovanému poruseniu protipoZiarnych, hygienickych a bezpecnostnych
a technologickych predpisov

Na odstiipenie od zmluvy sa pouziju ustanovenia § 344 aZ § 351 Obchodného zakonnika.
Clanok 18 - Uhrada $kéd

1. Pri uplatneni a Ghrade $kdd sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zakonnika.
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2.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami
uzatvorenymi v sllade so zmluvou o dielo, musi od&kodnit objednavatela za véetky
Skody a ndroky, ktoré vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok a povinnosti.
Takéto Skody nahradi aj v pripade, ak zhotovitel spdsobi Skodu akejkolvek inej osobe,
skodu na cudzich objektoch a zariadeniach pri realizacii stavby a na majetku oséb
v sUvislosti s pripravou a vykonanim diela.

Clanok 19 - Rieéenie sporov, rozhodcovska dolozka

. Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riedit prednostne zmierovacimi rokovaniami

na Urovni $tatutarnych organov zmluvnych stran. Ak neddjde k dohode stran je na
rie§enie sporov prisiusny rozhodcovsky std.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrusenie, budi rieSené pred Rozhodcovskym sudom Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory, Gorkého 9, 816 03 Bratislava podla jeho zékladnych vnitornych
pravnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto stdu. Jeho rozhodnutie bude
pre strany zavazné.

Clanok 20 - Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran a ich préva a povinnosti, ktoré nie s( upravené v tejto
zmluve, sa riadia Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a ostatnymi suvisiacimi
platnymi pravnymi predpismi platnymi a Géinnymi na dzemi Slovenskej republiky.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo é&isla Gétu v pefaznych
ustavoch, kazdé zo zmiuvnych stran je povinna oznamit' tito skutoénost bezodkladne
druhej zmiuvnej strane.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vietky informacie a doklady s ktorymi bude oboznameny
v priebehu platnosti tejto zmluvy, nebudd pouzité na akykolvek iny ne? zmiuvny Ucel
a nebud( oznamené tretej osobe. St predmetom obchodného tajomstva a si to déverné
informacie. Zhotovitel ich nesmie zverejnit' alebo prezradit' v #iadnom komerénom alebo
technickom &asopise/publikacii, bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela. Obe
strany su si vedomé ndsledkov, ktoré mézu byt vo&i nim uplatfiované v pripade
porusenia tohto zavéizku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na (daje zndme pred
uzavretim zmluvy, alebo na Udaje véeobecne zname.

Strany si pisomnosti budl doru¢ovat' na adresu sidia spolodnosti uvedeni v prislu§nom

obchodnom registri. Za doruéend sa povazuje pisomnost aj v pripade dodrzania postupu
uvedeného v § 47 ods. 2 Obcianskeho stidneho poriadku ( néhradné dorugovanie ).

Sucastou tejto zmluvy su:

a.) Projektova dokumentacia

b.) Harmonogram realizécie prac

¢.) Splatkovy kalendar odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami

Zmluva mdze byt zmenena iba pisomne, &islovanymi dodatkami, ocdsihlasenymi
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
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7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny ana dokaz toho bol zmluvnymi
stranami potvrdeny.

8. Téato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost
ditom nasledujlcim po zverejneni povinnou osobou.

9. Tato zmiuva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch s platnostou origindlu, dva rovnopisy
vyhotovenia pre kazd( zmluvna stranu.
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